

SMLOUVA O DÍLO

název: **Obec Slavkov u Opavy**
zastoupený: starosta obce - Vladimír Chovanec
koordinátor – Jaromír Tělupil
IČ: 00300667, DIČ: CZ00300667
sídlo: Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: **Lubomír Hrabina**
IČ: 488 28 637, DIČ: CZ6803221766
sídlo: Zborovská 1, 746 01 Opava
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Oprava chodníků na ul. Osvobození ve Slavkově – 1. a 2. Etapa

Etapa č.1 – Oprava stávajících ploch chodníků

Etapa č.2 – Realizace nových ploch chodníků

v rozsahu oceněného rozpočtu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy. Rozsah dílčích etap realizace budou upřesněny zadavatelem dle finančních možností investora v roce 2018.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH 22%</u>	<u>Cena včetně DPH</u>
1.etapa	737377,- Kč	154849,- Kč	892226,- Kč
	(Osmsetdevadesátdvatisícdevětšestsetšestkorun)		
2.etapa	218659,- Kč	45918,- Kč	264578,- Kč
	(Dvěšestšedesátčtyřtisícepětsetšedesátosmkorun)		

a bude uhrazena na účet zhotovitele - č.ú. **000000-1841625309/0800**, vedený u ČS Opava. Fakturace bude prováděna podle skutečného provedení prací měsíčně.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu:

**1.etapa - ve fin.objemu do 650.000,- Kč vč. DPH do 30.11.2017
zbývající část 1. etapy a 2.etapa – do 31.12.2018**

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu **60 měsíců** od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení


Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Slavkově dne 27.9.2018


OBEC SLAVKOV
Ludvíka Svobody 30
747 57 SLAVKOV

Objednatel (podpis)

V Opavě dne 27.9.2018


.....

Zhotovitel (podpis)

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0014** **Oprava chodníků na ul. Osvobození ve Slavkově**
1. a 2. etapa

Objednatel: **Obec Slavkov u Opavy** IČO: **00300667**
Ludvíka Svobody 30 DIČ: **CZ00300667**
747 57 Slavkov u Opavy

Zhotovitel: **Hrabina Lubomír** IČO: **44828637**
Zborovská 524/1 DIČ: **CZ6803221766**
746 01 Opava

Rozpis ceny			Celkem
HSV			931 404,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 631,96
Ostatní náklady			0,00
Celkem			956 036,05

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		956 036,05 CZK
Základní DPH	21 %		200 767,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 156 803,62 CZK

v Opavě

dne 10.9.2017

Lubomír HRABINA
Zborovská 1, 746 01 OPAVA 1
IČO: 44828637, DIČ: CZ6803221766

Za zhotovitele

OBEC SLAVKOV

Ludvíka Svobody 30
747 57 SLAVKOV

Za objednatele

28.9.2017


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	I. etapa	0	737 377	154 849	892 226	77
0717	Oprava chodníků Slavkov	0	737 377	154 849	892 226	77
SO 02	II. etapa	0	218 659	45 918	264 578	23
0717	Oprava chodníků Slavkov	0	218 659	45 918	264 578	23
Celkem za stavbu		0	956 036	200 768	1 156 804	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			6 814,58	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			67 478,63	7
11	Zemní práce	HSV			13 179,47	1
56	Komunikace	HSV			165 289,92	17
59	Komunikace	HSV			220 916,95	23
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			19 149,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			186 823,11	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			94 472,28	10
ON	Ostatní náklady	HSV			3 250,00	0
LN	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			154 030,15	16
VN	Vedlejší náklady	VN			24 631,96	3
Cena celkem					956 036,05	100


OBEC SLAVKOV
 Ludvíka Svobody 30
 747 57 SLAVKOV

Lubomír HRABINA
 Zborovská 1, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 49828637, DIČ: CZ6803221766


Položkový rozpočet

S:	0014	Oprava chodníků Slavkov
O:	SO 02	II. etapa
R:	0717	Oprava chodníků Slavkov

LUBOMÍR HRABÍMA
 Zborovská 1, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 622937, DIČ: CZ622937

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava
Díl: 1	1 122201101R00	Zemní práce	m3	48,85000	139,50	6 814,58	21,00	8 245,64	RTS 17/1
		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 153,50*0,30 pod vjezdy: : (5,00+3,50+5,50)*0,20		46,05000		6 814,58		8 245,64	
Díl: 11		Zemní práce	m	101,30000	74,31	13 179,47		15 947,16	
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 101,30	m	101,30000		7 527,60	21,00	9 108,40	RTS 17/1
3	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení odhad 20% z celkového výkopu: : 48,85*0,20	m3	9,77000	414,78	4 052,40	21,00	4 903,40	RTS 17/1
4	181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, se zhutněním 153,50	m2	153,50000	10,42	1 599,47	21,00	1 935,36	RTS 17/1
Díl: 56		Komunikace	m2	153,50000	82,03	12 591,61	21,00	15 235,85	RTS 17/1
5	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm 153,50	m2	153,50000		29 479,68	21,00	35 670,41	RTS 17/1
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 153,50	m2	153,50000	192,05	6 373,24	21,00	7 711,62	RTS 17/1
7	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem 101,30*0,15*0,10*2,2	t	3,34290	1 906,50	6 373,24	21,00	7 711,62	RTS 17/1
Díl: 59		Komunikace	m2	130,50000	183,21	23 908,91	21,00	28 929,78	RTS 17/1
8	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba hladká šedá : 129,30 dlažba slepecká reliéfní : 1,20	m2	129,30000		4 727,19	21,00	5 719,90	RTS 17/1
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm dlažba hladká šedá : 17,40 dlažba slepecká reliéfní : 5,60	m2	23,00000	205,53	4 727,19	21,00	5 719,90	RTS 17/1
10	59/01	Liniové výškové dopojení dlažby	m	2,00000	139,50	279,00	21,00	337,59	Vlastní
11	59245020R	Dlažba zámková Holland 10x20,5x6 cm přírodní 129,30*1,03	m2	133,17900	195,77	26 072,45	21,00	31 547,66	RTS 17/1
12	59245030R	Dlažba zámková Holland 10x20,5x8 cm přírodní	m2	17,92200	266,91	4 783,56	21,00	5 788,11	RTS 17/1

13	592451151R	17,40*1,03 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená- dlažba pro nevidomé	m2	17,92200 1,23600	451,98	558,65	21,00	675,97	RTS 17/ I
14	592451158R	1,20*1,03 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,23600 5,76800	542,19	3 127,35	21,00	3 784,09	RTS 17/ I
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		5,76800		49 694,78		60 130,68	
15	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	101,30000	223,20	22 610,16	21,00	27 358,29	RTS 17/ I
		78,80		78,80000					
		16,50		16,50000					
		6,00		6,00000					
16	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	101,30000	99,98	10 127,97	21,00	12 254,84	RTS 17/ I
		101,30		101,30000					
17	59217012R	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm, přírodní	kus	79,00000	167,87	13 261,73	21,00	16 046,69	RTS 17/ I
18	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO	kus	17,00000	107,88	1 833,96	21,00	2 219,09	RTS 17/ I
19	59217491R	Obrubník silniční přechodový ABO	kus	6,00000	310,16	1 860,96	21,00	2 251,76	RTS 17/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				27 031,32		32 707,90	
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	159,70294	169,26	27 031,32	21,00	32 707,90	RTS 17/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 037,54		12 145,42	
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,35100	38,69	1 058,21	21,00	1 280,43	RTS 17/ I
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	136,75500	9,86	1 348,40	21,00	1 631,56	RTS 17/ I
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,35100	279,00	7 630,93	21,00	9 233,43	RTS 17/ I
Celkem									218 659,33

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpis

S: 0014	Oprava chodníků Slavkov
O: SO 01	I. etapa
R: 0717	Oprava chodníků Slavkov

Lubomír HRADIMA
 Zbojovská 1, 747 01 OPAVA 1
 IČ: 476028, DIČ: CZ476028

-1-

P.č. Díl: 11	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava
1	113106121R00	Přípravné a přidružené práce Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 525,70	m2	525,70000	29,45	67 478,63	21,00	81 649,14	RTS 17/1
2	113107830R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 30 cm 525,70 odpočet vjezdů: : -(97,70)	m2	428,00000	31,20	13 353,60	21,00	16 157,86	RTS 17/1
3	113107845R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 45 cm vjezdů: : 9,90 4,00 4,00 4,00 5,00 5,30 3,75 5,00 3,00 3,50 3,50 4,00 5,50 3,50 2,50 3,50 5,50 4,00 2,75 4,00 6,50 5,00	m2	97,70000	46,87	4 579,20	21,00	5 540,83	RTS 17/1
4	11320211R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 406,10	m	406,10000	51,94	21 092,83	21,00	25 522,32	RTS 17/1
5	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	31,54200	289,90	9 144,03	21,00	11 064,28	RTS 17/1

22	59217001R	Obrubník vjezd betonový 100x250x1000 mm, přírodní	kus	39,00000	85,15	3 320,8f	21,00	4 018,23	RTS 17/1
23	59217012R	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm, přírodní	kus	235,00000	117,33	27 572,55	21,00	33 362,79	RTS 17/1
24	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO	kus	97,00000	75,40	7 313,80	21,00	8 849,70	RTS 17/1
25	59217491R	Obrubník silniční přechodový ABO	kus	36,00000	216,78	7 804,08	21,00	9 442,94	RTS 17/1
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				67 440,96		81 603,56	
26	99822301R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičným	t	570,08417	118,30	67 440,96	21,00	81 603,56	RTS 17/1
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 250,00		3 932,50	
27	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00	21,00	3 932,50	RTS 17/1
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				143 992,61		174 231,06	
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	561,39660	27,04	15 180,16	21,00	18 367,99	RTS 17/1
29	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 806,98300	6,89	19 340,11	21,00	23 401,53	RTS 17/1
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	561,39660	195,00	109 472,34	21,00	132 461,53	RTS 17/1
Díl:	VN	Vedlejší náklady				24 631,96		29 804,67	
31	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (BpV) hodnotami. Provozní vlivy Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00	21,00	3 932,50	Vlastní
32	005122 R	Zařízení staveniště	%	2,00000	7 127,32	14 254,64	21,00	17 248,11	RTS 17/1
33	VRN0	Zařízení staveniště	%	1,00000	7 127,32	7 127,32	21,00	8 624,06	RTS 17/1

Celkem

737 376,72

Poznámky uchazeče k zadání

